
STIMA COSTI REALIZZAZIONE AREE DI SVAGO COMUNE DI COMANO
4 STRADE, PROSPO, VESCAMPO, SAN BERNARDO

Secondo le norme SIA l'attendibilità del preventivo nella fase 
della stima dei costi è da considerarsi  pari a +/- 20 %. 

Opere eseguibili dalla squadra comunale arancio

Opere da giardiniere paesaggista o capomastro verde

Opere da forestale marrone

Opere da idraulico blu

Fornitura arredo e gioco celeste

Opere da impresa pavimentazione grigio

Opere da metalcostruttore e grafico nero

PARCO GIOCHI 4 STRADE UNITÀ QUANTITA PREZZO UNIT. TOTALE

1 INSTALLAZIONE DI CANTIERE PARCO GIOCHI 2'500.00

2 OPERE DI VALORIZZAZIONE PUNTUALI
3 Smontaggi
100 finora già eseguiti squadra comunale e taglio forestali non contabilizzato

4 Entrata da via Limosna  paletti e delimitazione per veicoli 
comunali

100 fornitura di paletti-delimitazione  asportabili con chiave modello da 

definire UTC pz 8 500 4'000.00

200 messa in opera compreso scavetti e fondazioni  puntuale dei paletti di 

delimitazione  precedente fornito pz 8 250 2'000.00

5 Entrata da via Limosna  viale
100 steppamento area strada e asporto sottofondo spessore cm 30  e 

riposa con modellazione materiale ai margini del viale e in area parco 

giochi m3 60 45 2'700.00

150 fornitura e posa di stuoia separazione m2 50 7 350.00

200 fornitura e realizzazione di sottofondo in misto granulare trincea futura 

strada di accesso, spessore cm 30 m3 50 95 4'750.00

300 cilindratura ed esecuzione plania per posa asfalto colorato m2 50 15 750.00

400 fornitura delimitazione bordure in ferro margini percorso ml 100 30 3'000.00

500 messa in opera di delimitazione fornite precedentemente ml 100 40 4'000.00

600 fornitura e posa asfalto colorato posa a schiena d'asino m2 50 160 8'000.00

6 Raccolta acque viale entrata drenaggi e griglie
100 fornitura e posa con scavetto griglia raccolte acque ai margini stradali-

limiti viali con accessori ml 5 350 1'750.00

200
fornitura e posa con scavo tubazioni di raccordo a pozzo perdente ml 60 25 1'500.00

300
realizzazione di pozzo perdente adeguato con tubo cemento forato, 

diametro 1 ml, profondita 2 ml, compreso scavo e fliccaggi a margine 

area boschiva. Compeso coperchio carrozzabile ghisa a corpo 2'500.00

7
Mascheramento e piantagioni ai margini viale  interno corridoio

100 fornitura e piantagione di siepe mista naturale, altezza 1,30 ml 

(Ligustrum/Viburnum/Euonymus/Forsithia/Laurus/Corylus) pz 100 50 5'000.00



AREE DI SVAGO STIMA COSTI COMUNE DI COMANO

200 fornitura e piantagione di Jasmin (alt. 2,0 ml) compreso fissaggio a 

rete esistente - previo accordo con proprietari lato ovest pz 10 90 900.00

8 Altalena composta, 2 altalene classiche e 1 altalena baby
100 fornitura di altalena composta a corpo 7'000.00

200 messa in opera compreso scavetti e fondazioni  puntuale 

dell'altalena, 6 basamenti a corpo 6 600 3'600.00

300 fornitura di legname di delimitazione zone di sicurezza intera area di 

gioco, diam. 15-20cm ml 30 15 450.00

400 messa in opera legname delimitazione zone di sicurezza ml 30 60 1'800.00

500 fornitura e massa in posa di pacciamatura di legno m3 6 100 600.00

9 Tavolo ping-pong recuperato
50 trasporto e messa in posa di tavolo ping-pong recuperato da parco 

giochi  da Vescampo a corpo 1'000.00

100 fornitura tappettini di attutimento da inserire ai due lati m2 4 95 380.00

200 messa in posa compreso taglio e fissaggio con magrone tappetini 

d'attutimento pz 4 60 240.00

10 Gioco d'equlibrio
100 fornitura di gioco d'equilibrio composto da 5 pali verticali (tratti 

percorribili 4) a corpo 4'100.00

200 messa in opera compreso scavetti e fondazioni  puntuale gioco 

d'equilibrio, 5 basamenti a corpo 5 500 2'500.00

300 fornitura di legname di delimitazione zone di sicurezza intera area di 

gioco, diam. 15-20cm ml 26 15 390.00

400 messa in opera legname delimitazione zone di sicurezza ml 26 60 1'560.00

500 fornitura e messa in posa di pacciamatura di legno m3 4 100 400.00

11 Altalena a pendolo
100 fornitura di altalena a pendolo a corpo 4'100.00

200 fornitura di legname di delimitazione zone di sicurezza intera area di 

gioco, diam. 15-20cm ml 25 15 375.00

300 messa in opera legname delimitazione zone di sicurezza ml 25 60 1'500.00

400 fornitura e massa in posa di pacciamatura di legno m3 4 100 400.00

12 Gioco mikado
100 fornitura di legname tronchi piallato diametro cm 25 lunghezza 

variabili pz 4 500 2'000.00

200 posa legname mikado fondazioni fondazioni puntuali tramite 

bacchette d'armatura pz 8 200 1'600.00

13 Teleferica
100 fornitura di teleferica composta lunghezza 25 ml a corpo 5'500.00

200 messa in opera compreso scavetti e fondazioni  puntuale teleferica, 4 

basamenti, montaggio gioco a corpo 4 1300 5'200.00

300 fornitura di legname di delimitazione zone di sicurezza intera area di 

gioco, diam. 15-20cm ml 60 15 900.00

300 messa in opera legname delimitazione zone di sicurezza lungo tutto 

percorso ml 60 60 3'600.00

400 fornitura e massa in posa di pacciamatura di legno m3 8 100 800.00

500 fornitura e posa masso da fiume rialzo zona di partenza pz 1 600 600.00

14 Casetta delle fiabe
100 fornitura 'casetta delle fiabe' prefabbricata legno a corpo 5'600.00

200 messa in opera compreso scavetti e fondazioni  puntuale passerella, 

6 basamenti, montaggio gioco struttura prefabbricata a corpo 6 300 1'800.00

15 Piantagioni bosco di latifoglie
100 fornitura e piantagione alberature ad alto fusto, impalcate da 2,50 ml 

Prunus avium, fissaggio con palo pz 3 750 2'250.00

16 Piantagioni margine via Preluna
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100 fornitura e piantagione arbusti autoctoni diversi, altezza 1,50 ml 

Viburnum Tinus, Ligustrum, Euonymus, Acer camprestre, Cornus,…a 

margine rete preesistente pz 80 60 4'800.00

17 Collinetta e scivolo
100 messa in opere di collinetta margine rotonda con materiale 

recuperato dagli scavetti e fondazione piste m3 50 45 2'250.00

200 Recupero scivolo per collinetta in GFK colore verde da gioco 

composto parco giochi Vescampo lunghezza 4,50ml 0.00

300 messa in opera compreso scavetti e fondazioni  puntuale scivolo, 2 

basamenti monte e valle a corpo 2 400 800.00

400 fornitura tappetini di attutimento da inserire ai due lati m2 2 95 190.00

500 messa in posa compreso taglio e fissaggio con magrone tappetini 

d'attutimento pz 2 60 120.00

600 realizzazione di pista di accesso attraverso collinetta per accesso 

scivolo senza scalini ml 10 50 500.00

18 Viali interno area boschiva
100 asporto sottofondo area viale spessore cm 30  e riposa con 

modellazione materiale ai margini del viale e in area parco giochi con 

particolare attenzione agli apparati radicali esistenti. Ev sovraprofilo 

secondo necessita m3 30 45 1'350.00

150 fornitura e posa di stuoia separazione m2 240 7 1'680.00

200 realizzazione di sottofondo in misto granulare trincea futura strada di 

accesso, spessore cm 20 m3 47 95 4'465.00

300 cilindratura ed esecuzione plania per posa calcestre o Levocell m2 240 15 3'600.00

400 fornitura delimitazione bordure in ferro ml 360 30 10'800.00

500 messa in opera di delimitazione fornite precedentemente ml 360 40 14'400.00

550 fornitura calcestre o Levocell m3 24 150 3'600.00

600 posa calcestre o Levocell miscela speciale naturale a schiena 

d'asino, spessore cm 10 m2 240 26 6'240.00

19 Punto d'incontro ovale
100 asporto sottofondo area viale spessore cm 30  e riposa con 

modellazione materiale ai margini del viale e in area parco giochi con 

particolare attenyione agli apparati radicali. Ev sovraprofilo secondo 

necessita m3 45 0.00

150 fornitura e posa di stuoia separazione m2 130 7 910.00

200 realizzazione di sottofondo in misto granulare trincea futura strada di 

acesso, spessore cm 20 m3 23 95 2'185.00

300 cilindratura ed esecuzione plania per posa calcestre o Levocell m2 115 15 1'725.00

400 fornitura delimitazione bordure in ferro ml 135 30 4'050.00

500 messa in opera di delimitazione fornite precedentemente ml 135 40 5'400.00

550 fornitura calcestre o Levocell m3 12 150 1'800.00

600 fornitura e posa calcestre o Levocell miscela speciale naturale a 

schiena d'asino, spessore cm 10 m2 115 26 2'990.00

20 Panca longilinea pietra
100 fornitura di massi da cava lavorazione bocciardata e tagli intermedi, 

tratti lunghezze regolari ml 1,0 x0,5x0,4 pz 12 300 3'600.00

200 posa di massi da fiume compreso accostamento e sottofondo 

adeguato misto granulare pz 12 100 1'200.00

21 Sabbiera al centro ovale e tavolo fungo
100 fornitura legname  per una sabbiera, diametro 25 cm, lunghezza 1,5 

ml pz 30 40 1'200.00

200 messa in opera legname verticale per  sabbiera inferiore pz 30 50 1'500.00

250 fornitura di braccio gioco a corpo 1'400.00

300 messa in posa di braccio gru con fondazione puntuale a corpo 500.00

400 fornitura e messa in posa di sabbia nella  sabbiera m3 3 100 300.00

500

fornitura legname  per tavolo-fungo, diametro 60 cm tavolo, 

lunghezza 90 cm. Sedie fungo, diametro cm 30, lunghezza 60 cm pz 6 500.00
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600 messa in opera legname  tavolo fungo compreso scavetto pz 6 50 300.00

22 Collegamenti elettrici
100 fornitura e posa di portacavo mm 60 sotto viale principale passerella-

via Limosna ml 110 10 1'100.00

200

realizzazione di pozzetti interni ogni 25 ml per ev. posa illuminazione pz 5 150 750.00

23 Uscita verso via Limosna - 2 uscite lato est ed ovest
100 fornitura di paletti-delimitazione  asportabili con chiave modello da 

definire UTC pz 12 500 6'000.00

200 messa in opera compreso scavetti e fondazioni  puntuale del  gioco 

precedente composto pz 12 250 3'000.00

24 Cartellini botanici
100

realizzazione di cartellini su fondo in lastra alluminio con autocollanti, 

placchette botaniche  solo testo e logo compreso montaggio pz 10 130 1'300.00

25 RISERVA 10% POS. 1-24 20'045.00

TOTALE INTERMEDIO AREA DI GIOCO (4 STRADE POS. 1-25) 220'495.00
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PARCO GIOCHI PROSPÒ UNITÀ QUANTITA PREZZO UNIT. TOTALE

1 INSTALLAZIONE DI CANTIERE PARCO GIOCHI 500.00

2 OPERE DI VALORIZZAZIONE PUNTUALI
3 Smontaggi
100 asporto e recupero giochi a molla singoli compresa fondazione  in 

beton a corpo 4 500.00

200

asporto e recupero bilzo balzo a molla compresa fondazione in beton a corpo 1 400.00

4 Giochi inox
100 fornitura gioco in inox da valutare (v. riferimenti a planimetria), 

fornitura come elemento monoblocco 18'000.00

110 gioco spiga elastica tipo modello conclastic pz 2

120 gioco UFO piano mobile pz 1

130 gioco onda pz 1

200

fornitura e messa in opera di aree di sicurezza secondo necessità, 

esecuzione con ghiaia e delimitazioni bordure tipo Pave Edge a corpo 2 3'000.00

300

messa in opera compreso scavetto e fondazione  puntuale del  gioco a corpo 2 4'000.00

5 Piantagioni
100 asporto puntuale teppa dove asportato i giochi a molla ed inserito 

nuovi giochi, successivo rinverdimento tramite tappeto finito di alcune 

aree delimitate puntuali m2 40 50 2'000.00

200 fornitura e piantagione di siepe di ligustro (alt. 1,3 ml) dove mancante 

(lato nord) pz 10 60 600.00

6 RISERVA 10% POS. 1-5 2'900.00

TOTALE INTERMEDIO AREA DI GIOCO (PROSPÒ POS. 1-6) 31'900.00
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AREE DI SVAGO STIMA COSTI COMUNE DI COMANO

PARCO GIOCHI VESCAMPO UNITÀ QUANTITA PREZZO UNIT. TOTALE

1 INSTALLAZIONE DI CANTIERE PARCO GIOCHI 1'500.00

2 OPERE DI VALORIZZAZIONE PUNTUALI
3 Smontaggi
100 asporto senza recupero gioco composto torretta lato monte e gomme 

altalena doppia, compreso asporto fondazioni puntual. Recupero 

esclusivamente scivolo per riposa a corpo 1 2'500.00

200 asporto senza recupero sabbiera lato monte ed entrata, compreso 

asporto fondazioni puntuali. Recupero sabbia per varie opere di 

fondazione successive a corpo 2 400 800.00

300 asporto rampa e scalini al centro del gioco con doppio scivoli e di 

delimitazione area circolare (traversine FFS), senza recupero a corpo 1 1'500.00

400 smontaggio con recupero per riposa tavolo ping-pong per parco 4-

strade a corpo 1 500.00

4 Spostamento gioco
100 smontaggio con recupero gioco a molla moto e spostamento 

all'interno dell'area di cantiere con rimontaggio a corpo 1 300.00

5 Gioco composto lato nord
100 fornitura di gioco composto d'equilibrio con torretta ed altalene 

composte (da valutare) lato nord a corpo 1 40'000.00

200 messa in opera compreso scavetti e fondazioni  puntuale del  gioco 

precedente composto a corpo 10'000.00

6 Sabbiera sud e nord
100 fornitura legname  per una sabbiera, diametro 25 cm, lunghezza 1,5 

ml pz 30 40 1'200.00

200 messa in opera legname verticale per  sabbiera inferiore pz 30 50 1'500.00

250 fornitura e messa in opere di massi da fiume trovanti con camion gru 

per formazione  sabbiera superiore pz 12 500 6'000.00

300 fornitura di braccio gru a corpo 1 1'400.00

400 messa in posa di braccio gru con fondazione puntuale a corpo 500.00

500 fornitura e messa in posa di sabbia nelle 2 sabbiere m3 5 100 500.00

7 Bilzo-balzo pendolo
100 fornitura di gioco bilzo-balzo pendolo composto a corpo 1 6'000.00

200 messa in opera compreso scavetti e fondazioni  puntuale del  gioco 

precedente a corpo 1 1'700.00

8 Scivoli
100 ritinteggio scivoli esistenti a corpo 1 1'000.00

200 fornitura e realizzazione di scalinata in traversine FFS (legno non 

trattato) su sottofondo in magrone e fissaggio adeguato compreso  

scavo nuova posizione di accesso scivoli pz 12 250 3'000.00

300 fornitura e messa in opera di delimitazioni bordure tipo Pave Edge 

attorno a cerchio centrale a corpo 1 600.00

10 Risalita con corde sospese
100 fornitura di passerella corde sospese a corpo 1 6'000.00

200 messa in opera compreso scavetti e fondazioni  puntuale del  gioco 

precedente, 6 fondazioni a corpo 1 2'000.00

11 Zone di sicurezza intera area di gioco
100 fornitura di tappetini  di attutimento alla base dello scivolio(2x) e del 

gioco composto (1x), attorno a gioco a molla m2 4 95 380.00

200 messa in posa compreso taglio e fissaggio con magrone tappetini 

d'attutimento pz 4 60 240.00

300 fornitura e massa in posa di pacciamatura  di legno per bilzo balzo 

pendolo, gioco composto, altelana e area scivoli m3 8 100 800.00
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400

fornitura di legname di delimitazione zone di sicurezza intera area di 

gioco, diam. 15-20cm (bilzo balzo pendolo e gioco composto) ml 80 15 1'200.00

500 messa in opera legname delimitazione zone di sicurezza ml 80 60 4'800.00

12 Sedute blocchi gneiss e nuove panchine 
100 fornitura di blocchi di granito per seduta, dimensione ml 10 x 0,5 x 

0,4, lavorazione superiore bocciardata ml 14 300 4'200.00

200 messa in posa compresa esecuzione scavetto ed esecuzione 

fondazione di posa misto granulare con accostamento ml 14 100 1'400.00

300 fornitura di nuove panchine modello unitario pz 2 600 1'200.00

400 messa in opera compreso scavetti e fondazioni  puntuale panchine, 4 

basamenti a corpo 4 150 600.00

13 Piantagioni lato nord
100 fornitura e piantagione puntuale siepe a margine di ligustro (alt. 1,3 

ml) dove mancante pz 20 60 1'200.00

200 realizzazione di nuovo tratto di siepe lato nord margine strada con 

fornitura e piantagione di Osmanthus (altezza ml 1,3) pz 20 120 2'400.00

300 fornitura di legname di castagno per sostegno scarpata ml 20 15 300.00

400 messa in posa di legname di sostegno scarpata e tappezzanti ml 20 40 800.00

500 fornitura e piantagione tappezzanti robusti sotto faggio (spirea) m2 15 40 600.00

600 trattamenti specifici albizia contro mielatura pz 3 150 450.00

14 Piantagioni lato sud ed ovest
100

fornitura e piantagione di gelsomino (alt. 2,0 ml) lungo rete lato sud pz 3 90 270.00

200 fornitura e piantagione di arbusti boschetto a confine (alt. 1,5 ml) 

lungo scarpata lato sud (Osmanthus/Camellia japonica) pz 5 180 900.00

300

fornitura e piantagione di hibiscus (alt. 1,5 ml) lungo scarpata lato sud pz 1 110 110.00

400 fornitura e piantagione di camellia sasanqua (alt. 1,5 ml) lungo 

margine lato ovest pz 6 220 1'320.00

500 fornitura e posa di tetto verde estensivo a base di sedum asporto 

ghaia tetto servizi igienici 20 160 3'200.00

600 sfalcio  rasoterra e semina a spaglio tipo prato fiorito a corpo 600.00

15 Irrigazione
100 verifica impianto di irrigazione e sostituzione puntuale pezzi, 

regolazione ugelli, valutazione a corpo 1'500.00

16 Semine
100 fornitura di terra vagliata per riempimento depressioni secondo 

necessità e per risemine compresa messa in opera m3 20 70 1'400.00

200 asporto puntuale teppa dove asportato i giochi a molla ed inserito 

nuovi giochi, formazione di plania grezza + fine per semina m2 500 20 10'000.00

300 fornitura e posa tappeto finito aree puntuali m2 200 40 8'000.00

400 risemina scarpate e aree pianeggianti ad usura minore delimitate 

adeguatamente m2 300 12 3'600.00

17 RISERVA 10% POS. 1-16 20'377.00

TOTALE INTERMEDIO AREA DI GIOCO VESCAMPO POS. 1-17) 160'347.00
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PARCO  SAN BERNARDO UNITÀ QUANTITA PREZZO UNIT. TOTALE

1 INSTALLAZIONE DI CANTIERE PARCO GIOCHI 1'500.00

2 OPERE DI VALORIZZAZIONE 
3 smontaggi potature e tagli
100 recuperi panchine esistenti e ritinteggio pz 5 200 1'000.00

200 sfalcio  totale e ai margini arbusti invadenti ed arbusti/margini prato 

secondo indicazioni della DL! Macinatura o deposito ai margini 

materiale esuberante a corpo 5'000.00

300 potature parti secche pini marittimi : rami ed esemplari da valorizzare 

secondo indicazioni della DL! Macinatura o deposito ai margini 

materiale esuberante a corpo 5'000.00

400 pulizia arbusti invadenti/aree con brugo   secondo indicazioni della 

DL! Macinatura o deposito ai margini materiale esuberante a corpo 1'000.00

4 Panchine e tavoli
100 fornitura e posa di panchine  tronco semplice spellate, lunghezza ml 

3,00, senza schienale pz 8 400 3'200.00

200 fornitura e posa di tavolo con panche incorporate  modello secondo 

indicazioni della DL pz 4 2500 10'000.00

300 fornitura di legname per corrimano  area vasca di ritenzione, paleria 

diversa diametro cm 12-15 ml 40 15 600.00

400 realizzazione di corrimano a due livelli di protezione attorno a vasca di 

ritenzione, fornitura precedente ml 20 50 1'000.00

5 Grill semplice
100 Fornitura di lastre-piattoni in gneiss composti da due braccia di 

appoggio e lastra a monte, v. imm. riferimento planimetria pz 3 500 1'500.00

150 Fornitura di lastre basamento in gneiss per basamento fuoco ed 

accesso, v. imm. riferimento planimetria a corpo 500.00

200 Posa di lastroni per formazione grill, posa tramite scavetto eseguita a 

secco pz 3 300 900.00

300

Fornitura e posa di griglia adatta compreso fissaggio alla struttura a corpo 1 600.00

6 Cestini
100 fornitura di cestini adatti alla situazione con mascheramento in 

legname pz 3 500 1'500.00

200 messa in posa di cestini con realizzazione basamento puntuale pz 5 250 1'250.00

7 Scivolo gigante
100 fornitura di scivolo gigante in GFK composto colore verde, ml 30 a corpo 30'000.00

200 messa in opera compreso scavetti e fondazioni  puntuale del  gioco 

precedente composto per ogni tratto 2 fondazioni puntuali. Ca. 9 

fondazioni + modifica leggera morfologia terreno adiacente a corpo 10'000.00

300 fornitura di tappetini  di attutimento alla base dello scivolo partenza-

arrivo (2x) m2 2 95 190.00

400 messa in posa compreso taglio e fissaggio con magrone tappetini 

d'attutimento pz 1 60 60.00

500 fornitura di legname per scalinate  intermedie tratto sentiero lato est, 

paleria diversa diametro cm 12-15 ml 60 10 600.00

600 realizzazione percorso scalinata di risalita in legno a margine scivolo 

gigante pz 30 50 1'500.00

8 Sentiero didattico naturalistico-forestale boschetto superiore 
tagli mirati e messa in sicurezza

100

taglio puntuale vegetazione conifere e altri arbusti per liberare 

sentiero e panoramica su Golfo di Lugano  da mulattiera superiore a corpo 10'000.00

200 fornitura di legname per corrimano  tratto sentiero lato est, paleria 

diversa diametro cm 12-15 ml 80 15 1'200.00
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300 realizzazione di corrimano a due livelli di protezione lungo tratto 

sentiero lato est, fornitura precedente ml 40 50 2'000.00

400 fornitura di legname per scalinate  intermedie tratto sentiero lato est, 

paleria diversa diametro cm 12-15 ml 40 10 400.00

500 realizzazione di scalini in legno secondo necessita tratto sentiero lato 

est, fornitura precedente pz 20 50 1'000.00

9 Sentiero didattico naturalistico-forestale prato e boschetto 
superiore cartellonistica

100

realizzazione di cartellini su fondo in lastra alluminio con autocollanti, 

placchette botaniche  solo testo e logo compreso montaggio pz 20 130 2'600.00

200 realizzazione di cartellonistica su fondo in lastra alluminio con 

autocollanti, sentiero didattico  con immagini e testo pz 11 500 5'500.00

300 realizzazione di cartellonistica su fondo in lastra alluminio con 

autocollanti, giochi  con immagini e testo pz 5 600 3'000.00

400 fornitura di struttura di sostegno per cartelli, braghe e piccolo 

materiale pz 16 500 8'000.00

500 messa in posa di cartellonistica in varie posizioni sentiero didattico e 

giochi pz 21 300 6'300.00

10 RISERVA 10% POS. 1-9 11'690.00

TOTALE INTERMEDIO PARCO SAN BERNARDO POS. 1-10) 128'590.00

TOTALE GENERALE LORDO 541'332.00

IVA 8% 43'306.56

TOTALE GENERALE NETTO AREA DI SVAGO 4 STRADE - 
PROSPO - VESCAMPO - SAN BERNARDO 584'638.56
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AREE DI SVAGO STIMA COSTI COMUNE DI COMANO

ONORARI
Lavori di progettazione generale fino a stima dei costi per inoltro 

mess. CC - gia deliberato 17'000.00

16A

Onorario ARCHITETTO PAESAGGISTA, progetto di dettaglio e DL

 -
calcolato in base alle norme SIA 105 / e KBOB in base alla stima dei 

costi per richiesta credito realizz. fr. 540'000  anno 2013, SIA 
onorario fasi complete pari a  69'000.- pertanto pari a fr. 52'000.- 
dedotti lavori progettazione Fase 1, importo scontato 9%

fasi successive notifica e domande di costruzione, progetto dettagliato 

ed esecutivo + appalti, la direzione lavori e il consuntivo definitivo, 

agg. Planimetrie 46'000.00

16C spese generali di stampa, rapporti, documentazione DC, telefoni, 

porto, .... pari a 3% cifra onorari) secondo norma SIA 1'890.00

TOTALE COMPLESSIVO ONORARIO LORDO 64'890.00

IVA 8% 5'191.20

TOTALE NETTO ONORIARIO DA AGGIORNARE IN BASE A 
MODIFICHE/SPESE EFFETTIVE/…. 70'081.20

TOTALE GENERALE NETTO AREA DI SVAGO 4 STRADE - 
PROSPO - VESCAMPO - SAN BERNARDO ED ONORARI IVA 
INCLUSA 654'719.76

Secondo le norme SIA l'attendibilità del preventivo nella fase di 
stima dei costi è da considerarsi  pari a +/- 20 %. 

Minusio, agosto 2013
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